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1. Partile contractante 

 

Contract de lucrari 

nr. ………… data ___________ 

 

 

În temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 

executie lucrari: 

 

Între 

   COMUNA NĂPRADEA cu sediul administrativ în: Comuna Năpradea, sat Năpradea ,nr.23, Judetul 

Sălaj, telefon 0260/646175, cod fiscal 4495042, reprezentată prin dna IANC LUCICA CALINA, având 

funcţia de Primar, (denumită în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,  

şi 

  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
2. Definitii 

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract –prezentul act juridic bilateral  şi toate anexele sale; 

b. Achizitor şi Executant/Antreprenor/ Contractant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea 

numite în prezentul contract; 

c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 

d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor 

pe durata executării contractului 

f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind 

execuţia lucrărilor. 

g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu 

prevederile din contract; 

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru 

execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, 

utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea. 

j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv 

livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului; 

k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 

l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre 

acestea, după caz; 

m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi 

terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 

n. şantier - locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi 

materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului; 

o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de 

produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea 

publică sau particulară; 

p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este 

nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în 

vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul; 

documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele 

necesare pentru  satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări,  calculele, programele de  computer şi 

alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă 
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există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor. 

q. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse 

la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ 

echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor. 

r. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau 

a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 

s. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica acordata lucrarilor. 

t. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate 

cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de 

recepţie numită de către achizitor recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare 

(după caz) de către achizitor; 

u. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica 

a lucrarilor în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, prin care se precizează data la care 

executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 

v. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de 

judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării 

contractului de către cealaltă parte. 

w. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către 

una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare 

a obligaţiilor din contract; 

x. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 

autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga 

perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 

y. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie sub forma unei sume de bani de către executant 

în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 

contractului. 

aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor : reprezinta limita de timp care curge de la data 

receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea 

remedierii executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele 

semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data 

receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui 

termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din 

nerespectarea normelor de executie. Pe perioada de garantie tehnica Executantul este responsabil de 

remedierea oricărui viciu şi oricărei deteriorări a unei părţi a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea 

în Perioada de Garanţie şi care: 

(a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori în Documentele 

Antreprenorului sau punerea în operă necorespunzătoare; şi/sau 
(b) rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Antreprenorului în Perioada de Garanţie. 

a. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 

prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, 

ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a 

crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
b. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului. 

c. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima 

o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment,  să acorde 

prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură 

cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. 

Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub 

autoritatea şi controlul executantului. 

d. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 

 

Subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică 
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şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de 

organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea 

de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în 

sensul Legii 98/2016. 

e. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 

3. Interpretare 

2.2. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 

de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in 

mod diferit. 

3.3 Clauzele prezentului contract  se interpretează unele prin altele, dând  fiecăreia înţelesul ce rezultă 

din ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009. 

3.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 287/2009.. 

3.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la punctele 3.3, 

3.4 din prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în 

favoarea celui care se obligă. 

Clauze obligatorii 
 

3. Obiectul principal al contractului 

3.1. – (1) Executie lucrari aferente obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII 

FUNERARE ÎN LOC. VĂDURELE, COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ”. 

3.2. Executantul se obligă să execute, să testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte 

rezultate în urma executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii: “ÎNFIINȚARE CASĂ DE 

CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. VĂDURELE, COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ”. 

4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit  pentru    executia si finalizarea lucrarilor 

ce fac obiectul prezentului contract. 

 

4. Preţul contractului 

4.1. (1) – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 

_____________________ lei fara TVA; 

Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data 

emiterii facturii. 

(2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art. 23 din contract 

Sursa de finantare:   Fonduri europene FEADR – intervenția DR 36, în baza contractului de finanțare AFIR nr. 

C36020808206963302231, și bugetul local al Comunei Năpradea
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5.2 Corectitudinea Preţului Contractului 

(1) Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), a inspectat şi 

examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele menţionate in documentatia de atribuire, şi că s-a 

edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului şi subsolului, 

forma şi natura Şantierului, întinderea şi natura Lucrărilor, Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de 

acces la Şantier şi în general a obţinut toate informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu 

probabilitatea de apariţie a acestora, şi alte circumstanţe ce influenţează sau afectează Oferta.Se consideră că 

înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea şi suficienţa Ofertei, a 

Preţului Contractului şi a preţurilor indicate în Lista de Cantităţi, care, cu excepţia celor prevăzute altfel în 

clauzele Contractuale, acoperă toate obligaţiile prevăzute în Contract. 

(2) Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea şi 

suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi a preţurilor indicate în Lista de Cantităţi, care, cu excepţia celor 

prevăzute altfel în Condiţiile Contractuale, acoperă toate obligaţiile prevăzute în Contract. 

(3) Având în vedere că se consideră că Antreprenorul şi-a stabilit preţurile în baza propriilor calcule, operaţiuni 

şi estimări, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligaţie şi va executa orice 

lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă pentru obligaţia sau lucrarea respectivă nu există un preţ unitar sau o 

sumă (sau preţul unitar sau suma respective sunt egale cu zero). 

 

5. Durata contractului 

5.1. - Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către parti şi este valabil până la îndeplinirea 

integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza valabil intre parti, 

potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea 

conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. 

5.2 Durata de execuție a prezentului contract este de 12 luni, începând cu data mentionata in Ordinul 

de începere ulterior semnarii contractului de executie de lucrari de catre ambele parti si constituirii 

garantiei de buna executie cf art.13 din prezentul contract. 

5.3.- Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor 

executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si restituirea garantiei de buna 

executie in conditiile mentionate in prezentul contract. 

5.4. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este cazul. 

 

6. Executarea contractului 

6.1. – Executarea contractului începe la data intrarii in vigoare a acestuia după constituirea garanţiei de bună 

execuţie și predarea amplasamentului liber de orice sarcini care ar putea afecta executia lucrarilor, 

respectiv de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarilor emis de Achizitor catre Executant. 

7.2.- Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil, respectiv în termen de 

maximum 10 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor de către achizitor, ordin care va fi emis in 

maxim 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie. Termenul de executie este calculat de la ordinul 

de incepere a lucrarilor emis de catre beneficiar si pana la receptia la terminarea lucrarilor planificate, fara a se 

lua in calcul in acest termen eventualele perioade de suspendarea lucrarilor din conditii neimputabile 

executantului sau timpul alocat lucrărilor neprevăzute. 

 
7. Documentele contractului 

7.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract : 

- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie: 

1.  a) caietul de sarcini si PT 

1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 

1.c) propunerea financiară inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 

1.d) ) grafice de executie; Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
1.e) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul; 
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7.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate 

stabilita la art.8.1. 

8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. 

8.4. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei 

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile 

caietului de sarcini. 

 

Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau 

geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi 

vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia. 

9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane 

să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de 

îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la 

achizitor privind îndepărtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri 

si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili: 

A) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii situatiei; 

B) alte masuri ce se impun; 

C) suspendarea contractului 

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 

clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice. 

 

Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului 

10.1. Codul de conduită 

1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform 

regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă 

afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, 

precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. 

Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această 

obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 

2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere drepturilor omului. 

3. Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă 

să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori 

comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind 

prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice 

persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide 

încetarea prezentului contract conform prevederilor prezentului contract , fără a aduce atingere niciunui drept 

anterior dobândit de executant. 

Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din 

acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din 

teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în  

legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 

4. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la 

orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului,  fără 

aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 

5. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv 

pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se 

obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, 

incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio 

informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie 

referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, 

Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau 

rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 
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6. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, 

Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt 

comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat 

referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui 

destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor 

aparenţelor este o societate interpusă. 

7. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se 

execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o 

consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli 

comerciale neuzuale. 

8. Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de 

furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii 

responsabilităţii respective. Executantul va asigura relevee sau planuri de situatie post executie “AS BUILT “. 

In functie de elementele masurate se vor realiza: Relevee post executie planimetrice si relevee post executie 

altimetrice, acestea vor fi predate achizitorului pe CD in format dwg sau dxf. 

 

10.2. Conflictul de interese 

1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite 

executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca 

rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, 

sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului 

contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia. 

2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate 

solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv 

conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. 

Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului 

său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de 

situaţie. 

3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului 

său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi 

menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost 

cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a 

prezentului contract. 

 

10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 

1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în vigoare 

privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi 

va asigura acestuia toate drepturile legale. 

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în 

cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 

3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de 

securitatea muncii. 

4. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână 

/ fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea 

de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 

 
10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă 

1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru 

personalul său. 

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură 
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care face parte din lucrările permanente. 

10.5. Sănătatea şi securitatea muncii 

1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si securitate 

in munca, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să 

fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile 

necesare pentru prevenirea accidentelor. 

2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu 

prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 

3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 

incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, 

instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând 

societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 

aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 

contractului. 

4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată 

de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe 

care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale 

persoanelor. 

6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 

7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensatii platibile prin lege, in 

privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 

executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a 

angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Achizitorul. 

 

10.6. Personalul şi echipamentul 

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru domeniile 

respective de activitate. 

2. Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe 

şantier, care: 

a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 

b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 

c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 

d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului. 

La solicitarea Achizitorului, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoană 

corespunzătoare pentru înlocuire. 

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum 

şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. 

4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt 

executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul 

contractului. 

5. Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, 

competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul contractului. 

6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in deplina 

conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine 

executantului. 

7. Executantul are obligatia de a se asigura cǎ in calitate de persoana juridica detine toate 

autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile care 

fac obiectul contractului. 

8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 4,5,6,7 ale 

prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat” 

9. Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în domeniile de activitate ale 

acestuia. 

10. Executantul se obliga sa asigure resursele umane si materiale necesare realizarii lucrarilor, conform celor 
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declarate la nivelul ofertei, precum si obligatia mobilizarii de resurse suplimentare in cazul in care progresul 

fizic al lucrarilor executate nu corespunde celui asumat prin planul de executie aprobat de autoritatea 

contractanta. 

 

10.7. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor 

10.7.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu 

atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 

(2) Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebări 

Achizitorului și de a clarifica împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse în 

Caietul de Sarcini. 

(3) Executantul garantează că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) va/vor avea caracteristicile 

tehnice și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată 

de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de 

folosire sau celor specificate în Contract. Pentru Lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră 

realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare 

10.7.2. – (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 

îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau 

se poate deduce în mod rezonabil din acesta. 

10.7.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor 

executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a 

reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

10.7.4. Executantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data mentionata in ordinul de incepere al 

lucrarilor Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) actualizat cu respectarea 

termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul 

prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora. 

10.7.5. – (1) Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, un exemplar din documentatia predata de catre 

achizitor executantului în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către 

persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

10.7.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, 

după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care 

executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

10.7.7. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată 

în contract, referitoare la lucrare. 

10.7.8. Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost 

elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine 

celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă. 

10.7.9. Executantul are obligaţia de a obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau 

alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în caietul de sarcini. 

10.7.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele  şi 

onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi 

îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii. 

10.7.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 

precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare 

îndeplinirii responsabilităţii respective. 

10.7.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a 
menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate 

şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane1; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi 
pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, 

în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor2; 
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c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului pe şi 

în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 

altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor 

depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 

10.7.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa, în 

vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor 

vor fi verificate şi aprobate de achizitor sau de persoana autorizată de achizitor. 

10.7.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 

instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data mentionata in ordinul de începere a lucrării până la data 

semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor. 

10.7.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra 

respectarea cerinţelor prezentului contract. Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să 

auditeze orice aspect al sistemului calităţii. 

(2) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, 

obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 

10.7.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie 

specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, 

executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi 

pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare 

ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de 

acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea 

acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de 

acces; 

10.7.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în 

măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile 

aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, 

costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la 

alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

10.7.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu, sau 

sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al 

oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi 

repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în 

care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective sau 

ale spatiilor verzi. 

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se 

află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, 

executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea 

respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti 

consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul 

şantierului. 
10.7.19. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai 

sunt necesare. 

 (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, 
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echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în 

perioada de garanţie. 

10.7.20. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in 

constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii 

si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de 

rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. 

10.7.21. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea în mod culpabil de către executant a unor drepturi 

de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente generate din culpa executantului, cu 

excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit 

de către achizitor. 

10.7.22. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, 

precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 

10.7.23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta achizitorului : 

a) factura fiscală; 

b) situaţia de lucrări acceptata de catre beneficiar 

c) procese-verbale de recepţie pe faze determinante/lucrari ascunse, etc; 

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă, in lima romana respectiv in 

limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana; 

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import, in limba romana respectiv in 

limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana; 

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, in limba romana respectiv 

in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana.; 

g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare). 

10.7.24. Dacă executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă 

grupare de două sau mai multe persoane: 

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, având obligaţii comune şi 

individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului; 
- executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului; 

10.7.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite de art 

25 din Legea 10/1995 actualizata: 

a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea 

solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului; 

b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in 

conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati; 

c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat 

prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati; 

d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante  ale 

executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a 

lucrarilor; 

e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza 

solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru 

care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; 

inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si 

numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; 

g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 

cerintelor; 

h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea 

teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor; 

i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat 

investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele 
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de receptie a lucrarilor de constructii; 

k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si 

in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 5 ani; 

l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor; 

m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, 

subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in 

vigoare. 

 

10.7.26.(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 

achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier). 

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt 

finalizate pentru a fi examinate si masurate. 

(3) In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre 

achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant pe cheltuiala 

sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de 

executant pe cheltuiala proprie. 

 

10.7.27 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul) 

(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al Achizitorului. 

Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii: 
a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului; 

b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul 

Executantului (ex: demisia). 

(2) Oricare din situaţiile menţionate la punctele a şi b vor fi dovedite cu documente justificative emise de 

autorităţile competente și/sau de persoanele înlocuite, iar Executantul va întreprinde tot ce este conform și 

necesar să nu întrerupă/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor dă dreptul Achizitorului 

de a aplica penalități. 

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate solicita 

inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din 

Contract. 

(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand personalul 

alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii 

garantiei de buna executie. Antreprenorul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata aceasta perioada astfel 

incat sa poata mobiliza specialistii necesari in functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate. 

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin experienţa 

şi pregătirea profesională minimă solicitată prin Documentația de atribuire. 

(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in care 

expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita perioada de timp de 

catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de Personalul de backstopping 

(Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a 

compensa absenta temporara a expertului lipsa. 

10.7.28 ecutantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta 

10.7.29 Obligatia de informare a Executantului – Executantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in care 

are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau 

controlul executantului. 
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10.7.30 Măsuri împotriva muncii la negru 

(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate 

persoanele angajate care au acces pe şantier. 

(2).Înregistrarea prevăzută la alin.(1) este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor şi a 

tuturor autorităţilor competente. 

(3). Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne responsabil de 

respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 

 
10.7.31 Riscuri excepţionale 

(1) Dacă, pe durata executării Lucrărilor, Antreprenorul se confruntă cu condiţii fizice adverse, naturale sau 

artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori 

poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, 

Antreprenorul va transmite, de îndată cea luat cunoştinţă de această situaţie, o notificare Achizitorului în care va 

descrie aceste condiţii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate ale acestora, măsurile pe care 

le ia sau intenţionează să le ia, impactul anticipat asupra execuţiei Lucrărilor precum şi solicitările 

Antreprenorului. Prevederile prezentei clauze nu se aplică în cazul condiţiilor meteorologice. 
(2) După primirea notificării în conformitate cu prevederile alin1, Achizitorul, printre altele: 

(a)poate solicita Antreprenorului să comunice o estimare a costului măsurilor pe care le va lua sau intenţionează 

să le ia; 
(b)poate aproba măsurile prevăzute la alin 1 cu sau fără modificare; 

(c)poate comunica instrucţiuni scrise cu privire la modul de gestionare a condiţiilor sau obstacolelor menţionate 

la alin 1 

(3) În termen de 30 de zile de la primirea notificării Antreprenorului în conformitate cu prevederile alin 1, 

Achizitorul: 

(a) va Decide dacă sau în ce măsură condiţiile sau obstacolele notificate de către Antreprenor puteau  fi 

prevăzute, în mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei; 

(b) va evalua dacă soluţionarea problemei şi continuarea executării Lucrărilor necesită o Modificare şi dacă o 

asemenea Modificare s-ar încadra ca fiind una nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice; şi 

(c)va transmite Decizia şi evaluarea Beneficiarului şi Antreprenorului. 

(4) Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri, Antreprenorul va fi îndreptăţit, la: 

(a)prelungirea Duratei de Execuţie dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi 

 

11. Obligatiile achizitorului 

11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de 

eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la 

achizitor. Achizitorul va oferi asistenţă rezonabilă Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizaţii, acorduri sau 

aprobări necesare să fie obţinute de către Antreprenor potrivit prevederilor Legii. 

Achizitorul va comunica informațiile aflate în posesia sa, pe care Antreprenorul le poate solicita în mod 

rezonabil pentru executarea Contractului 

11.2. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, amplasamentul lucrării, liber 

de orice sarcină; 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă 

de către executant. 

11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin acceptarea 

situatiilor de lucrari prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si 

proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 10 zile de la primirea situatiilor de lucrari de la 

executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie 

completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va 

returna antreprenorului. Achizitorul va avea 10 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre 

antreprenor. 
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11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.21 din prezentul contract. 

11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala 

la expirarea termenului de garantie a lucrarilor . 

11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la 

notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind lucrarile 

ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului. 

11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in 

conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau Dirigintele 

de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract. 

11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, 

cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi executantul de nici 

o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, 

omisiuni, discrepante si neconformitati. 

11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea 

Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii. 

 

Articolul  12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1. - Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care Executantul nu și-a îndeplini 

obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate cu Caietul de 

Sarcini. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 

prin contract/ nu-si respecta graficul de executie, atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau 

potențiale a Executantului sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a 

aplica o dobanda penalizatoare egala cu 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a 

obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a lucrarilor 

care au fost realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate (receptionate si puse in functiune) si 

confirmate de catre Achizitor conform prevederilor art 18. 

Valoarea penalitatilor nu poate depasi cunatumul sumei la care sunt aplicate. 

Dispozitiile anterioare se completeaza cu dispozitiile art 17.5 -17.11, fara a se limita la acestea. 

12.2 – În cazul în care din vina sa exclusivă achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci 

acesta poate fi obligat la a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. Creanta constand 

in pretul lucrarilor executate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ 

urmatoarele conditii: 

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale 

b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila 

intarzierea”. 

Valoarea penalitatilor nu poate depasi cunatumul sumei la care este aplicat. 

12.3 Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol intră în 

categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile pentru pierderile suferite 

din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil. 

12.4 În situaţia în care Contractantul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile contractuale, 

desi a fost notificat in acest sens de Achizitor, se consideră că aceasta reprezinta o incalcare grava a obligatiilor 

principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii 

conform art 12.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator 

conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016. 

 

Clauze specifice 
 

13. Garantia de buna executie a contractului 

13.1 Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA. 

(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Executantul are 

obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică. 

În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte cuantumul 

de 10%  din valoarea Contractului, fără TVA 

13.2 Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 
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achiziţie   publică/contractului   subsecvent.   Acest   termen   poate   fi   prelungit   la  solicitarea   justificată   a 

contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului 

subsecvent. 

13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor 

prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi 

compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere 

intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ). 

13.4. Garanția se va constitui în conformitate cu art. 154, alin. (3) - (5) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare 

13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru orice 

motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de buna executie. 

13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de 

prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei 

finale raman aplicabile. 

13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada 

constituirii garantiei de buna executie. 

13.8 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi 

terminarea Lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de receptie finala a 

lucrarilor. 

In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda achizitorului 

dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus 

din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga 

perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ). 

13.9 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a 

notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care 

nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel 

stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos 

Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in 

urmatoarele situatii: 

(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este 

descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei 

de Bună Execuţie; 

(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10 zile de la primirea solicitării 

Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate revendica intreaga 

valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea 

remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta 

intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 

(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate 

prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de 

Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii 

corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie 

retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 

(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit 

prevederilor art 28.3, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care 

Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie. 

13.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună 

Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare 

să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește 

această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte 

formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii. 

Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună 

Execuție 



ROMÂNIA 

 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

C O M U N A  N Ă P R A D E A  
loc. Năpradea, nr. 23, Comuna Năpradea, Judeţul Sălaj 

tel/fax: 0260.646.175, email: office@primarianapradea.ro 

 
13.11 In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis 

pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti 

membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din 

garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre 

membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. 

13.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza: 

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie 

la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii 

ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 

baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru 

parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. 
13.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului. 

13.14. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate reţine 

aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. 

Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Executantul are obligația de a plăti 

diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului 

 

Articolul 14. Caracterul de document public 

Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor 

prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi 

restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate 

intelectuală, potrivit legii. 

 
Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului 

15.1. Instalarea şantierului 

15.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului, 

cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice. 

15.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de 

legislatie, dupa caz. 

15.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care 

se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date, in masura in 

care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand 

cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, 

evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca 

Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de 

depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens. 

 
15.2. Depozitarea pământului excavat 

15.2.1. Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de executant. 

15.2.2 (1) Executantul are obligaţia de a transporta de pe şantier pamantul, dărâmăturile si molozul(resturi 

betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii doar la Depozitul Ecologic 

Judetean de Deseuri Nepericuloase-Oradea situat in str. Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor 

S.R.L. Realizarea acestor transporturi la destinatia specificata mai sus se certifica cu bonurile de cantar din care 

rezulta locul de provenienta, societatea comerciala (constructorul) care preda deseurile si cantitatea (conform 

cantar).Aceste prevederi nu se aplica in cazul materialelor reciclate de catre antreprenor cu respectarea 

prevederilor legale 
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(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind transportul 

deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea Anexei nr.3 in baza 

careia transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3). 

(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni 

deversarea acestora pe traseu. 

(4) Cheltuielile pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, pământ, asfalt, 

beton etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de lucrari. 

 

15.3. Securitatea şi igiena şantierului 

15.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi 

ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi 

instrucţiunile autorităţilor competente. 

15.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care 

este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 

15.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru 

terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată. 

15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri 

provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite. 

15.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate 

personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea 

şantierului o justifică. 
15.3.6. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 

15.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile 

autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare cu 

notificarea prealabila a Executantului. 

15.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 

15.3.9. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi. 

15.3.10. Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie pe 

şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 
15.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate. 

15.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 

15.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie 

conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către 

executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de 

semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4. 

15.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, 

de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a 

semnalizării drumurilor deviate. 
15.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 

15.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor 

care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de 

funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. 

15.5.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile 

autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte 

ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 
15.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 

15.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul. 

15.6. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate 

Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de protecţie a 

mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care 

este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf. 
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15.7. Gestiunea deşeurilor pe şantier 

Principii generale 

a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in 

responsabilitatea executantului. 

b. Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, 

eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform 

reglementarilor legale. 

c. Pentru deseurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare. 

d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari. 

e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia 

lucrarilor, de deseurile rezultate. 
Articolul 16. Începerea şi execuţia lucrărilor 

16.1 Executantul va începe execuţia lucrarilor de la Data de începere a lucrărilor comunicata in ordinul 

de incepere, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va  termina  Lucrările  în  timpul  afectat 

Duratei de Execuţie. 

16.2 (1)Emiterea Ordinului privind Data de începere este condiționată de îndeplinirea cumulativa a 

următoarelor condiţii; 

a) constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului; 

b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice sarcini care 

impiedică realizarea obiectului prezentului contract. 

(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces in Santier si punerea in 

posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu 

aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale stabilite. 

(3) Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie a 

Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de executie astfel 

incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor. 

(4) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii  data  inceperii 

efective a lucrarilor. 

16.3 Durata de execuţie a lucrărilor, începe de la ,,Data de începere a lucrărilor de execuție” comunicata 

in ordinul de incepere și este de:   9 luni . 

16.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea 

lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una 

celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu 

executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica 

atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, 

depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv 

pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

16.5. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot 

aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia lucrarilor. 

Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau 

circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora. 

16.6 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie (Anexa nr. 

1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei 

provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control 

si Urmarire a Calitatii. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, 

masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin 

executantului. 

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor 

fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu 

este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar costul acestora urmand a fi suportat de achizitor. 
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16.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, 

modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului 

(reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei. 

16.8. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor 

precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor. 

16.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, 

standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite 

trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile 

din documentele contractului. 

16.10 Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea 

Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si 

identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a 

Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și 

desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează,  coordonează  și  programează  toate  activitățile  Contractantului  la  nivel  de  contract,  în 

vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în 

materie; 
iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 

v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a 

conținutului Caietului de Sarcini. 

16.11 Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va relaționa 

direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de 

organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. 

Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată 

informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care 

șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și  operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar 

pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

vi. să gestioneze actualizarea tuturor documentațiilor necesare execuției lucrărilor, inclusiv 

intocmirea/completarea  cartii tehnice a construcției; 

vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 

viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 

ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de 

pe șantier; 

x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 
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16.12 Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 

(1) Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) acceptat alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la Contract, parte 

integrantă al acestuia. 

(2) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrării în termenele de 

execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) acceptat. 

(3) În cazul în care, după opinia Achizitrului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu corespunde cu Graficul 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Executantul va 

prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl 

va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract. 

(4) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste 

indatoririle prevazute la pct. 16.12 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana 

la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, 

prezentul contract va fi reziliat 

 

Articolul 17. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor 

17.1. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii unei 

parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza 

acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul in care perioada de 

suspendare va depasi 6 luni, costurile cu protectia si paza lucrarilor vor fi suportate de Achizitor cu respectarea 

art 221 din Legea 98/2016 

17.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al 

reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o prelungire a duratei de 

executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata. 

17.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri suplimentare 

survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor 

omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
17.4 Prelungirea duratei de executie se va face prin incheierea unui act aditional 

17.5 Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în cadrul 

termenului convenit de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere conform art. 12 din 

prezentul contract 

17.6 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în 

întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități. 

17.7 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a sumelor 

datorate. 

17.8 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei 

amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge 

împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către parti prin 

reprezentanţii lor imputerniciti in acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract. 

17.9 Aplicarea de penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte 

sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului. 

17.10 Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției. 

17.11 Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 

1. condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, 

normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale  sau  procedee 

tehnice. 

2. în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul 

va aduce la cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a 

luat cunoştinţa despre aceasta, 

3. interventia  unei  situații  ce  poate  determina  imposibilitatea  temporara  a  Executantului  de 

executare a obligaţiilor contractuale, cu obligația Executantului de informare promptă, a Achizitorului. 

Lipsa informării  si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de 

şantier  sau  a  Executantului  de  sistare  temporara,  integrala  sau  parţiala,  a  lucrărilor,  cu  consecinţa 

exercitării  de  către  Achizitor  a  dreptului  de  a  refuza  prelungirea  Duratei  de  Execuţie  a  lucrărilor 
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contractate. 

17.12 a) Comuna Năpradea îsi rezervă dreptul de a suspenda executarea contractului, în totalitate sau în 

parte, atât înaintea emiterii ordinului de începere a lucrărilor cât si pe parcursul lucrărilor, în cazul în care 

beneficiarul întâmpină dificultăti în asigurarea finantarii lucrărilor sau apar alte cauze externe ce determină 

imposibilitatea derularii lucrărilor. 
b) In situatia suspendarii partiale a lucrărilor conform literei a) ori din cauza unor activităţi neprevăzute, doar 

cu acordul beneficiarului, perioada de executie a lucrarilor va fi prelungită cu durata suspendării 

(conform graficului asumat de catre antreprenor prin ofertă). 

c) Se va urmari respectarea termenelor prezentate mai sus cu încadrarea în termenul general de 

executie, tinând totusi cont de prevederile literei b) de mai sus. 

Articolul 18. Finalizarea şi recepţia lucrărilor 

18.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 

stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data 

începerii lucrărilor. 

18.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Notificarea se va depune 

la sediul achizitorului  COMUNA NĂPRADEA si va include si valoarea lucrarilor realizate. 

(2) Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de 

construire si ulterior acceptarii si confirmarii de catre Achizitor a situatiei finale de lucrari, data terminării 

tuturor lucrărilor prevăzute în contract. 

În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un Proces-Verbal și 

notificate Contractantului, stabilindu-se și termenele pentru remedieri și finalizare in conformitate cu HG 273 

din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor actualizata. 

După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Achizitorul 

va convoca comisia de recepţie. În cazul în care nu sunt respectate termenele prevăzute pentru remedieri și 

finalizare, Achizitorul poate retine contravaloarea lor din Garanția de bună execuție constituită de Contractant. 

După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Achizitorul 

va convoca comisia de recepție 

(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 10 zile de la primirea acesteia. In 

cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 10 de 

zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 

(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor 

18.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile 

facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale. 

 

Articolul 19. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrărilor 

19.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica 

achizitorul si beneficiarul pentru a fi prezenti la efectuarea acestora. 

19.2. Executantul va  efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si 

intretinere, cu prevederile caietului de sarcini si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o 

asigure pe parcursul acestor probe; 

19.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre 

achizitor a lucrarilor. Executantul va instiinta achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi 

efectuate probele tehnologice. 

19.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va 

face o evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti. 

19.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la 

remedierea defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective. 

19.6. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri 

suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita  pana cel tarziu la 

expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor. 
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Articolul 20. Perioada de garanţie acordată lucrărilor (garantia tehnica) 

20.1 – (1) Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și lucrărilor de 

construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, coroborate cu 

prevederile Codului civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și 

promovarea acţiunii în daune. 

Pe perioada de garantie tehnica Executantul este responsabil de remedierea oricărui viciu şi oricărei deteriorări a 

unei părţi a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanţie şi care: 

(a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori în Documentele Antreprenorului sau 

punerea în operă necorespunzătoare; şi/sau 

(b) rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Antreprenorului în Perioada de Garanţie. 

(2)Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 

(3) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si dupa 

implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta 

rezultate din nerespectarea normelor  de executie. 

20.2 – (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate 

lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea 

clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la clauza 8 “documentele 

contractului”. 

(2) Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor defectelor 

constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a 

persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de 

garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, este 

obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit 

naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și 

calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 

20.3 Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de 

proprietate asupra construcţiilor. 

20.4 Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe cheltuiala 

acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu 

prevederile documentației tehnico-economice; 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, 

proiect însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor; 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi 

revin în baza contractului. 

20.5 (1) În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul este liber să 

contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca preţul lor sa fie 

recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna execuţie. 

20.6 Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 

mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu 

execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de dauna 

rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 
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Articolul 21. Modalităţi de plată 

21.1 – (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile de la data de la 

care factura electronica este disponibila pentru descarcare din sistemul national E-factura, emise in baza 

situatiilor de lucrari confirmate de beneficiar. Factura se emite exclusiv după confirmarea/validarea de către 

autoritatea publică a situațiilor de lucrări. Astfel, facturile vor fi emise numai dupa acceptarea de catre 

achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari/situatiile de lucrari se 

va/se vor returna antreprenorului. Achizitorul va avea 10 zile pentru verificarea situatiei de lucrari /situatiilor 

de lucrari redepuse de catre antreprenor. Platile se vor efectua pe baza facturilor aferente situatiilor de lucrari, 

confirmate de beneficiar.In cazul in care Achizitorul va apela la mecanismul cererilor de plata (sau mecanism 

similar) disponibil in cadrul contractului  de finantare, plata se va efectua in termen de 5 zile lucratoare de la 

data primirii sumelor de la autoritatea finantatoare. 

21.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate 

conform graficului de executie . Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari 

provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai dupa acceptarea de 

catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna 

antreprenorului. Achizitorul va avea 10 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 

(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 10 zile. In cazul 

in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 10 zile pentru 

verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 

(3) Contractantul va fi îndreptățit la plata situațiilor de lucrări parțiale, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 

343/2017 cu privire la recepțiile parțiale. Valoarea lucrărilor real executate respectiv plățile parțiale vor fi 

realízate la cererea executantului, la valoarea lucrărilor real executate cu respectarea termenelor intermediare de 

execuție si in baza proceselor verbale de receptie partiala si punere in functiune pe obiecte. Lucrările executate 

trebuie să fie dovedite prin atașamente însușite și confirmate de către dirigintele de șantier . Situațiile de plată se 

confirmă de către autoritatea contractantă în termen de 10 zile de la prezentarea acestora la sediul autorității 

contractante. Plățile parțiale se efectuează, de regulă, în temeiul comunicării executantului a facturii fiscale 

emisă după acceptarea de către autoritatea contractantă a situațiilor de plată. 

21.3 – (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre 

achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor. 

(2) În situaţia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația finală de lucrări fac 

obiectul unui diferend între Părțile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil și, pe cale de 

consecință, una dintre Părți a depus litigiul spre soluționare instanțelor de judecată competenţe, Achizitorul va 

achita sumele care exced obiectului litigiului in termenul prevazut la art 21.1. În ipoteza în care părțile au 

soluționat amiabil diferendul privind sume parțiale din situațiile de lucrări, Achizitorul are obligația de a efectua 

plata acestor sume în termenul stabilit in prezentul contract la art 21.1 

21.4 Temeiul și faptul generator al obligaţiei Achizitorului de plată a contravalorii lucrărilor și 

materialelor cuprinse în situațiile de lucrări rezida exclusiv în acceptarea expresă a situatiilor de lucrări, 

urmând ca niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiţii decât cele aici 

stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera obligaţii de plată în sarcina Achizitorului sau să creeze vreo 

altă obligaţie în sarcina acestuia. 

21.5 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de 

comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi 

efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. 

21.6 Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să 

restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în 

plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi 

stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale Contractantului / Achizitorului 

sau de catre alte Organisme de control abilitate de lege. 
control abilitate de lege. 
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Articolul 22. Plata avansului 

Nu se efectueaza plati in avans. 

 

Articolul 23. Ajustarea  preţului contractului 

23.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 

financiară, anexă la prezentul contract. 

 

Dupa emiterea ordinului de incepere a executiei lucrarilor, prețurile se vor ajusta utilizand urmatoarea formula: 

An =av+(1-av) *In/Io ; 

unde : 

-"An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract  estimate  pentru lucrările 

realizate  în luna "n" 

-"av"  este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; 

„av” = 0 , deoarece nu se acorda avans in cadrul contractului; 

-"In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic 

de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" 
-"Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. 

Data de referința – data anterioara cu 30 zile faţă de ultimul termen limită de depunere a ofertelor în cadrul 

procedurii de atribuire a prezentului contract; 

Ajustarea nu poate fi solicitată mai devreme de 6  luni de la data inceperii executiei. 

23.2 Preţul contractului de achiziţie publică poate fi ajustat în funcție de modificările legislative incidente în 

materie și potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

23.3 Ajustarea prețului contractului se va realiza numai cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional în 

acest sens, ajustarea fiind aplicabilă lucrărilor executate după încheierea actului adițional. 

23.4 – Prevederile art. 25 care prevad situatiile in care contractul poate fi modificat fara o procedura prealabila, 

raman aplicabile. 

 

Articolul 24. Asigurări 

24.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi 

toate riscurile ce ar putea apărea  privind lucrările executate,  utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, 

materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze 

lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

Executantul va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă 

profesională până la recepţia finală a lucrărilor executate. Executantul va furniza dovezi ale poliţei de asigurare 

şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către achizitor (sau de 

către Managerul de Proiect). Neprezentarea poliţei atrage după sine suspendarea plăţilor până la corectarea 

situaţiei 

(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, Executantul va încheia, va prezenta şi va menţine în vigoare o poliţă 

de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care nu va avea o limita mai mică de valoarea cu 

tva inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi atât perioada de 

executare a prezentului contract cât şi eventualele perioade de prelungire a prestaţiilor, pentru acoperirea tuturor 

riscurilor care ar putea fi generate de neexecutarea/executarea cu intarziere su defectuoasa a obligatiilor 

contractuale. 

24.2. (1) Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în extinderea, 

reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va 

fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele 

de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii au încheiat asigurări pentru toate 

persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de 
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asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

24.3 - Contractantul va încheia şi va menține în vigoare asigurarea împotriva reclamațiilor, daunelor, pierderilor 

şi cheltuielilor, inclusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau 

decesul oricărei persoane angajate de către Contractant sau oricărui alt membru al Personalului 

Contractantului. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 

lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 

executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a 

angajaţilor acestuia. 

24.4 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a 

oricăror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naşte in sarcina Executantului sau a Achizitorului 

obligaţii de dezdaunare. Executantul are obligaţia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen 

de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de începere a Lucrărilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi 

va îndeplini toate obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia apariţiei unui eveniment 

asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului. 

Articolul 25. Amendamente 

25.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act aditional . 

25.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica. 

Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei 

noi proceduri de atribuire. 

25.3 Modificările privind Lucrările pot fi dispuse numai de către Achizitor, în conformitate și în limitele 

Contractului și ale normelor tehnice și legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii Procesului-Verbal de 

Recepție la Terminarea Lucrărilor: 

Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, ca 

rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari 

Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare 

25.4 Obligatia de notificare prompta : Executantul are obligația prealabila de a notifica Achizitorul de îndată 

ce are cunoștință de existența unor circumstanțe care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. 

Contractantul va lua toate măsurile, cu diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a 

acestor efecte.Dreptul Contractantului la plata Costurilor suplimentare va fi limitat la timpul și plata care i-ar fi 

revenit dacă ar fi înștiințat Achizitorul cu promptitudine și ar fi luat toate măsurile necesare. 

25.5 Contractul de achiziţie publica va fi modificat/completat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, 

prin acordul Partilor, in orice alta situatie care in urma analizei Achizitorului se dovedeste a fi o modificare 

nesubstantiala la prezentul contract si respecta prevederile art 221 din Legea 98/2016 art. 221-222 din Legea 

nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 

165) 

25.6 Cu aprobarea Achizitorului si fara ca mentiunile de mai jos sa reprezinte o obligatie a acestuia din urma, 

vor putea fi operate urmatoarele modificari la contract , fara ca enumerarea sa fie exhaustiva: 

 

Efectuarea de modificari  in conformitate cu prevederile art 221 alin  1 litera a si d din Legea 98/2016.  
clauza  de 

revizuire 
Obiectul  modificarilor:  Revizuirea  pretului  prezentului  contract  va  putea  fi  facuta  fara 

organizarea unei proceduri competitive, in baza prezentului contract, prin incheierea unui act 
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nr 1 : 

“cheltuieli 

diverse   si 

neprevazut 

e” 

aditional in cazul in care devine necesara achizitionarea de lucrari suplimentare reprezentand 

diferenţe intre cantităţile estimate iniţial (în documentatia de atribuire) şi cele real 

executate fără modificarea proiectului tehnic, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea 

iniţială şi realitatea execuţiei, fără a afecta proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice. 
Limitele modificarilor: In urma exprimării în termeni monetari, valoarea modificării nu va 

putea depăşi valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de "cheltuieli diverse şi neprevăzute" 

(definit în devizul general al proiectului şi în contract, conform legislaţiei incidente) respectiv: 

20%.Se considera astfel ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare 

indiferent de sursa care a generat necesitatea, este o modificare nesubstantiala si nu modifica 

caracterul general al contractului. 

De asemenea se considera ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare 

indiferent de sursa care a generat necesitatea, nu afecteaza: 
- obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, 

- obiectul principal al contractului şi 

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv 

- principalele cerinţe de calitate şi performanţă, 

aceste elemente  considerandu-se ca ramanand nemodificate. 
Natura modificarilor: Articolele de lucrari cu privire la care pot aparea suplimentari/modificari 

care sa conduca la costuri aditionale fata de contractul initial sunt toate cantitatile aferente 

articolelor de lucrari mentionate in devizele proiectului/cerintele initiale care au fost  initial 

ofertate de executant si care au fost cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire. 

Astfel, in sensul prezentei clauze, cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi sunt cantităţi estimate 

şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi corecte ale Lucrărilor ce vor fi executate de Antreprenor 

la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract. 

Pretul  final  al  contractului  in  lei  fara  tva,   ce  urmeaza   a   fi   platit   va  fi   determinat 

doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate (dupa 

masuratori) pentru executia proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale), 

costul acestor materiale fiind calculat pe baza preturilor unitare fixate in contract. Achizitorul 

prin dirigintele de santier va stabili prin măsurare cantităţile reale ale Lucrărilor executate de 

Antreprenor. 
Conditiile modificarilor: cand in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei se constata 

diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate - cu privire la lucrari in stricta 

conformitate cu proiectul si cerintele initiale. In acest caz, aceste diferente certificate de o terta 

parte independenta de autoritatea contractanta si de contractor- dirigintele de santier - vor fi 

platite contractantului in baza unui act aditional. 

Prezenta clauza nu se aplica situatiilor in care diferenţele de cantităţi sunt datorate altor 

modificări, cum ar fi modificări de proiect tehnic sau ale specificaţiilor tehnice sau ale Pieselor 

Desenate. In aceasta situatie aceste diferenţe nu vor fi considerate remăsurători, ci vor fi analizate 

ca modificări ale contractului, Achizitorul analizand posibilitatea de aplicare a art 221 din Legea 

98/2016. In cazul in care in urma analizei, se constata ca modificarea este una substantiala in 

sensul art 221 alin 7 din Legea 98, se va organiza o noua procedura competitiva. 
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 Mod u l d e solu ţion are a even tu alelor si tu aţii în care valoarea n etă a diferen ţelor rezu ltate  

 d in rem ăsu rători d ep ăşeşte p lafonu l an un ţat de 15% , din valoarea cheltuielilor prevăzute in 

oferta depusa la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, alocat pentru 

cheltuielile diverse si neprevazute, va putea fi achizitionata in baza art 221 din Legea 98/2016 

daca vor fi indeplinite cumulativ conditiile prevazute de acst articol. In caz contrar, pentru 

achizitia lucrarilor suplimentare rezultate in urma remasuratorilor si a caror valoare neta 

depaseste pragul de : 20% alocat pentru cheltuielile diverse si neprevazute,se va organiza o 

procedura competitiva. 

Initierea   procesului  de  implementare  a  optiunii  de  modificare  a  contractului  revine 

Achizitorului, 

- printr-o Cerere adresată Executantului de a prezenta o propunere de modificare, ca 

urmare a faptului ca in prealabil, Executantul si-a indeplinit obligatia de notificare 

prompta3
 

 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va 

dispune sau nu va aproba o modificare. 

Dacă  Achizitorul  solicită  o  propunere,  înainte  de  a  dispune  o  modificare,  Executantul  va 

răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 

i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru 

realizarea acestora; 

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare 

a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e 

cazul și 

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 

i. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea 

ii. să o respingă sau 

iii. să transmită comentarii. 

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia 

in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform 

prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. 

Contractantul  nu  va  întârzia  execuția  Lucrărilor  în  perioada  de  transmitere  a  răspunsului 

Achizitorului. 
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 Evaluarea modificarilor: Modificările vor fi evaluate la prețurile din Contract. 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor prin persoana 
desemnata in acest sens de structura cu atributii in implementarea contractului, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/20174. Astfel, actele adiţionale se vor întocmi de catre 
Serviciu de Achizitii Publice, obligatoriu, în baza unei note justificative , însoţita de (fara ca 
enumerarea sa fie limitativa): 

1. Documente  justificative,  respectiv  procese-verbale/note  de  constatare/control,  note 

tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 
Clauza de 

revizuire 

nr 2 

Obiectul si natura modificarii: Modificare preturilor contractului in sensul cresterii sau 

diminuarii acestora, sub rezerva constatării de către una din părți a unei creșteri sau diminuări a 

unuia dintre elementele costului care poate fi supus ajustării . 
Limitele si conditiile modificarii: 

In cazul în care: 

- au loc modificări legislative sau 

- au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, 
modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului 

Preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe 

baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

Sumele revizuite vor avea un număr maxim de 2 (două) zecimale. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului apartine oricareia 

dintre parti, printr-o Notificare comunicata celeilalte. Orice solicitare de ajustare a sumelor 

trebuie să evidențieze influența corectă pe care o exercită situația care justifică ajustarea sumelor. 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor prin persoana 

desemnata in acest sens de structura cu atributii in implementarea contractului, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017. 

 
 

3 Obligatia de notificare prompta : Executantul are obligația prealabila de a notifica Achizitorul de îndată ce are 

cunoștință de existența unor circumstanțe care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Contractantul va lua 

toate măsurile, cu diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.Dreptul 

Contractantului la plata Costurilor suplimentare va fi limitat la timpul și plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înștiințat 

Achizitorul cu promptitudine și ar fi luat toate măsurile necesare. 
 

4 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 

la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de 

control financiar preventiv propriu 
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Clauza de 

revizuire 

nr 3 

Obiectul modificarii: Inlocuirea Contractantului initial cu un nou contractant in persoana unuia 

dintre Subcontractanti/ a Subcontractantului sau a Asocierii acestora 
Natura  modificarii:  cesiunea  contractelor  de  subcontractare,  catre  Achizitor,  la  incetarea 

anticipata a contractului initial de achizitie publica, operând un transfer de poziţie contractuală. 
Limitele si conditiile modificarii: 

La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are obligatia de 

a cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. 

 

Consimţământul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti, in cadrul 

contractelor de subcontractare parte a contractului de achizitie publica, însă efectele operaţiunii 

faţă de cedat (Subcontractant/ Asocierea Subccontractantilor) se vor produce numai din 

momentul în care substituirea îi este notificată  (art. 1317 alin. 1 Noul Cod civil) 

 

In aceasta situatie, va opera un transfer de pozitie contractuala, contractantul cu care autoritatea 

contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica fiind inlocuit de un nou contractant 

in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora. 
Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

Achizitorului printr-o Notificare emisa catre Subcontractant/Subcontractanti in termen de 10 

(zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și 

obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 

Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala, între cele două Părți, cu 

condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (iii) din Legea 

98/2016, pentru: 

- Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest 

Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din 

care a rezultat prezentul Contract, 

- prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a 
preluării de drepturi și obligații, 

- Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire 

prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație.] 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea 

conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire. 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin cesiune de contract conform 

art1315, 1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui act additional de modificare a partilor 
Clauza de 

revizuire 

nr 4 

Obiectul, natura si limitele modificarii: 

Inlocuirea Executantului initial cu un alt operator economic nou-înfiinţat care îndeplineşte 

criteriile de calificare şi selecţie stabilite initial atunci cand acesta din urma preia drepturile şi 

obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică/sectorială sau 

acordul-cadru, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui 

proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, cu condiţia ca această modificare să nu 

presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică/sectorială sau 

acordului-cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire; 

Inlocuirea Executantului initial in aceasta situatie, nu reprezinta o modificare substantiala a 

contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act 

aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire. 
Conditiile modificarii 

Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o 

nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei 

Contractantului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul 

are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și 

exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică 

născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului. 
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Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

Executantului printr-o Notificare emisa catre Achizitor cu privire la modificarile survenite in 

organizarea sa in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează 

posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 

 

Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala între cele două Părți, cu 

condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, 

pentru: 
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 - Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest 
Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din 
care a rezultat prezentul Contract, 

- prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a 

preluării de drepturi și obligații, 

- Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire 

prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație. 

 Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la 

Executant privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care sa 

reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5. 

 Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
Efectuarea de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale rezultate din adaptari 

la contextul practic al executiei de lucrari conform art.221 alin 1 litera e din Legea 98/2016. 
Clauza de 

modificar 

e nr 1 

Acele modificări care nu se încadrează în unul dintre aspectele cu privire la modificările 

substanţiale menţionate la art 221 alin 7 din Legea 98/2016 respectiv: 

a)modificarea NU introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, 

ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât 

cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; 

b)modificarea NU schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/acordului- 

cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţie 

publică/acordul-cadru iniţial; 

c)modificarea NU extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru; 

d) NU presupune inlocuirea contractantului initial cu un nou contractant in alte cazuri decat cele 

prevazute prin clauza de revizuire din prezentul contract 

Modificările nesubstantiale care sunt evaluabile in bani, vor fi evaluate după cum 

urmează: 
i. la prețurile din Contract sau 

ii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 

iii. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care 

Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul 

rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de 

profil în cauză. 

iv. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are 

sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri 

nealimentare comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost 

incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în 

niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala a contractului in 

sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii generale a contractului de 

achiziţie publică. 

 

Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice modificare prin 

care  nu se afecteaza: 

- obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, 

- obiectul principal al contractului şi 

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv 

- principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 
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 Initierea  procesului  de  implementare  a  optiunii  de  modificare  a  contractului  revine 

Achizitorului 

- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului 

ca in prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre Executant cu 
privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare 
prompta 

- Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare, 
Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va 
dispune sau nu va aproba o modificare. 

Dacă  Achizitorul  solicită  o  propunere,  înainte  de  a  dispune  o  modificare,  Executantul  va 

răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 

iv. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru 

realizarea acestora; 

v. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare 
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 a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e 

cazul și 

vi. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara). 

 După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 

ii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea 

iii. să o respingă sau 

iv. să transmită comentarii. 

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia 

in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform 

prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. 

 

Contractantul  nu  va  întârzia  execuția  Lucrărilor  în  perioada  de  transmitere  a  răspunsului 

Achizitorului. 

 Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi 

însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa): 

1. Documente  justificative,  respectiv  procese-verbale/note  de  constatare/control,  note 

tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

 Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
Clauza de 

modificar 

e nr 2 

Obiectul modificarii: Urmatoarele modificari avand ca impact cresterea valorii contractului, vor 

putea fi efectuate in baza prezentei clauze, fiind considerate modificari nesubstantiale ab initio 

deoarece identificarea lor concreta in cadrul prezentei sectiuni, le confera caitatea de “conditii 

incluse in procedura initiala” fapt ce genereaza imposibilitatea indeplinirii conditiilor mentionate 

la art 221 alin 7 lit a si b din Legea 98/2016. De asemenea modificarile identificate mai jos nu 

sunt de natura celor de la art 221 alin 7 lit c si d din Legea 98/2016 si nu aduc atingere naturii 

generale a contractului: 

1. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate 

de solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități 

cu atribuții în legătură cu Lucrările care fac obiectul Contractului, respectiv solicitări 

privind necesitatea obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, 

care se dovedesc a fi necesare pe parcursul executiei, în plus față de cele solicitate sau 

prevazute de legisatia in vigoare la momentul depunerii Ofertei 

2. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate 

de obligatia Executantului de a asigura garantia lucrarilor, in urmatoarea situatie: 

Contractantul are obligaţia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate și oricare dintre 

Lucrările, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i. utilizării de Materiale, de Instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

Contractului sau 

ii. unui viciu provenit din nerespectarea proiectării sau 

iii. neglijenţei  sau  neîndeplinirii  de  catre  Contractant  a  oricăreia  dintre  obligaţiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului. 

În cazul în care Defecţiunile nu se datorează Contractantului, Lucrările fiind executate 

de către acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi 

plătit ca Lucrări suplimentare in baza prezentei clauze. 

3. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate 

de obligatia Executantului de a efectua testarile pentru verificarea lucrarilor/materialelor, 

in urmatoarea situatie: 

Achizitorul poate emite instrucțiuni referitoare la desfacerea și/sau testarea oricărei 

Lucrări. Probele neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrări 

sau Materiale puse în operă vor fi suportate de Achizitor in baza prezentei clauze de 

revizuire, cu excepția cazului în care se stabilește că, în urma unei desfaceri și/sau testări, 

Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ 
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 Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

i. la prețurile din Contract sau 

a. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 

b. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul 

le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul rezonabil de execuţie a 

lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va 

putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in 

derulare,  actualizate  cu   Indicele   Preturilor   de   Consum   pentru   marfuri 

nealimentare    comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat 
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 contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă . 
Initierea   procesului  de  implementare  a  optiunii  de  modificare  a  contractului  revine 

Achizitorului, 

- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului 

ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei 

modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 

- Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare, 

 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va 

dispune sau nu va aproba o modificare. 

Dacă  Achizitorul  solicită  o  propunere,  înainte  de  a  dispune  o  modificare,  Executantul  va 

răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 

i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru 

realizarea acestora; 

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare 

a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e 

cazul și 

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
v. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea 

vi. să o respingă sau 

vii. să transmită comentarii. 

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia 

in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform 

prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. 

 

Contractantul  nu  va  întârzia  execuția  Lucrărilor  în  perioada  de  transmitere  a  răspunsului 

Achizitorului. 
Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi 

însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa): 

1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice 

de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de Obiectul modificarii: Inlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi 

au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi 
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modificar 

e nr 3 
Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

Executantului prin comunicarea unei Notificari catre Achizitor prin care  solicita  acestuia 

acordul pentru inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. 

Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile înainte de momentul începerii activității în care 

respectivul Subcontractant este implicat 
In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a 

propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse 

subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor 

cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce 

urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta 

activitatii ce va face obiectul contractului; 

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de  implicare  în 

contractul de achiziţie publică (ex: prezentarea documentelor pentru verificarea formei 

de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, 

deținerea unei autorizații pentru realizarea Lucrărilor în cauză, motivelor de excludere, a 

capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc.. 

Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului în termen de maxim  30 (treizeci) de zile de la 

data primirii notificării 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea 

conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire. 
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 Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
Clauza de 

modificar 

e nr 4 

Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de 

achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/Lucrarile ce urmează a fi subcontractate au fost 

prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, cu conditia 

indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art 160 din HG 35/2016 

 Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

Executantului prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care solicita acesuia acordul 

pentru inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In vederea 

obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a 

propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse 

subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor 

cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce 

urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta 

activitatii ce va face obiectul contractului; 

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de  implicare  în 

contractul de achiziţie publică. 

 Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea 

conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire nr 3. 

 Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
Clauza de 

modificar 

enr 5: 

Obiectul modificarii: Denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor/ cntractului de 

subcontractare datorita renunţarii/retragerii subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică 

avand ca si consecinta indeplinirea de catre contractant a obligatiei de preluare a partii/părţilor 

din contract aferente activităţii subcontractate sau de inlocuire a acest 

subcontractantului/subcontractantilor cu un nou subcontractant/subcontractanti 

 Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

Executantului prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care ii comunica acestuia 

situatia rezilierii/denuntarii unilaterale a contractelor/ contractului de subcontractare si: 

1. notifica acestuia: preluarea partii/părţilor din contract aferente activităţii subcontractate 

sau 

2. solicita acesuia acordul pentru inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor 

nominalizati in oferta. In acest sens, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a 

propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse 

subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor 

cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce 

urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta 

activitatii ce va face obiectul contractului; 

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de  implicare  în 

contractul de achiziţie publică. 

 Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea 

conditiilor pentru activarea clauzei de modificare nr 5 punctul 2. Clauza de modificare nr 5 

punctul 1 se va activa de la data comunicarii notificarii privind preluarea de catre Executant a 

partii din contract aferente activitatii subcontractate. 

 Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional pentru clauza de 

revizuire nr 5 punctul 2; Prin “notificare” pentru clauza de revizuire nr 5 punctul 1 
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Clauza de 

modificar 

e nr 6 

Obiectul modificarii: Înlocuirea contractantului initial cu tertul sustinator va fi posibila in cazul 

în care ofertantul devenit contractant întâmpină dificultăţi în implementare, pentru partea de 

contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, acesta din 

urma fiind obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului 

angajament ferm. 

 Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

- Executantului printr-o Notificare adresata Achizitorului in termen de 10 (zece) zile de 
la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și 
obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 

- Achizitorului printr-o Notificare adresata Executantului in termen de 10 (zece) zile de la 

data  declanșării  evenimentului  care  generează  posibila  preluare  a  drepturilor  și 
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 obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. Initierea procesului de implementare 

a optiunii de mdificare se va face de catre Achizitor, in situatia in care partea de contract 

pentru care acesta a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm nu se 

deruleaza cu respectarea Graficului General de realizare a investiției publice (fizic și 

valoric)desi Executantula fost notificat prealabil in acest sens. 
Notificarea generează inițierea novației între cele două Părți. 
Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 din continutul careia sa reiasa documentele care au 

stat la baza concluziei ca executantul intampina dificultati in implementare pe partea de contract 

pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm ( de ex: notificari 

privind indeplinirea obligatiilor contractuale comunicate de Achizitor si carora Executantul nu le- 

a dat curs sau nu le-a dat curs in termen etc ) 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 

modificar 

e nr 7 

Obiectul modificarii: Schimbarea denumirii legale a contractantului principal, nu reprezinta o 

modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin 

semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire, in 

cazul in care in fapt, operatrul economic va ramane acelasi. 
Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

Executantului, care va instiinta Achizitorul cu privire la modificarile survenite in denumirea sa 

legala atasand documente doveditoare in acest sens. 
Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la 

Executant privind modificarile survenite in denumirea sa legala. 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 

modificar 

e nr 8 

Obiectul modificarii: Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea 

contractului realizează numai cu acceptul autorităţii contractante, şi nu reprezintă o modificare 

substanţială daca 

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplineşte cel puţin 

criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire; 

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului obţine cel puţin 

acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare 
Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

Executantului, care va instiinta Achizitorul printr-o Notificare cu privire la necesitatea inlocuirii 

personalului nominalizat in oferta, solicitandu-I acestuia acordul in acest sens. Notifcarea va fi 

insotita de: 

1. Documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării 

îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului 

aferent factorilor de evaluare pentru fiecare noua persoana pentru care solicita acceptul 

pentru nominalizare, in cazul personalului pentru care s-au aplicat factri de atribuire sau 

criterii de selectie 

2. Tabelul cuprinzand Informatiile relevante pentru personalul propus prezentat in cadrul 

propunerii tehnice, pentru fiecare noua persoana pentru care solicita acceptul pentru 

nominalizare 
Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la 

Executant solicitarea de activare a clauzei de revizuire. 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de Obiectul modificarii: Prelungirea termenului de executie 
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modificar 

e nr 9 
Conditiile modificarii: 

1. Modificarea succesiunii fazelor de implementare a unor activităţi, fără a afecta nici 

termenele contractuale, nici condiţiile de aplicare a criteriului de atribuire şi/sau nici 

preţul contractului 

2. In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorita dispozitiilor primite din partea 

Achizitorului cu privire la protejarea/indepartarea fosilelor, monedelor, obiectelor de 

valoare sau oricaror alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe 

amplasamentul lucrarii. 

3. Daca   Executantul   inregistreaza   intarzieri   ca   urmare   a   producerii   unui   Risc   al 

Achizitorului: 

a. omisiuni în documentele puse la dispozitia Contractantului 

b. interferențe din partea personalului Achizitorului 

c. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor 
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 specificate în Contract; 

d. Forța Majoră; 

e. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează 

Contractantului; 
f. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor; 

g. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții 

fizice (ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate 

pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un 

Contractant cu suficientă experiență și pe care Contractantul le-a notificat imediat 

Achizitorului; 
h. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 

i. orice  schimbare  adusă  legii  aplicabile  Contractului  după  data  depunerii  ofertei 

Contractantului așa cum este specificat în Contract; 

j. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, 

deasupra, sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor 

permanente, 

k. autorităţi publice, personalul lor sau agenţii lor, întârzie activitatea Antreprenorului din 

motive care nu se datorează culpei Antreprenorului şi într-un mod pe care un 

antreprenor diligent nu îl putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni în mod 

rezonabil; 

l. Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor şi care nu se 

datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit 

altfel în cadrul Modificării); 

 4. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a lipsei de Documentație Tehnică sau 

a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. 

5. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a indeplinirii cu intarziere de catre 

Achizitor a obligatiei de notificare a  Inspectoratului de Stat în Construcții 

6. Daca Executantul inregistreaza intarzieri in urmatoarele cazuri: 

- condițiile climaterice extrem de nefavorabile precum și temperaturi care, potrivit 

normelor, normativelor și argumentelor tehnice, nu permit punerea în execuție a unor 

Materiale sau procedee tehnice, 

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin 

încălcarea Contractului de către acesta; 

excepţia Riscurilor Beneficiarului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile 

Contractuale care îndreptăţesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Execuţie, Antreprenorul 

îşi asumă toate celelalte riscuri care rezulta din executarea contractului 

 Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

Executantului care isi va indeplini Obligatia de notificare prompta, sesizand Achizitorul asupra 

imprejurarilor care pot determina prelungirea duratei de executie si solicitand în scris prelungirea 

termenului de execuție a oricărei părți din Lucrare. 

Intervenția unei situații care poate determina imposibilitatea temporară a executării 

Contractantului de executare a obligațiilor contractuale obligă Contractantul la informarea cu 

promptitutine a Achizitorului, în termen de 5 zile de la data la care a constatat interventia 

situatiei . 

Lipsa informării Achizitorului în cadrul acestui termen face inopozabilă acestuia dispoziția sau 

decizia Dirigintelui de Șantier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporară, integrală 

sau parțială, a Lucrărilor, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei 

de Execuție a Lucrărilor contractate. 

La primirea solicitării motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua în considerare toate 

detaliile justificative furnizate de către Contractant și, dacă este cazul, va prelungi Durata de 

Execuție. 

 Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la 

Executant privind solicitarea de activare a clauzei de revizuire. 
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 Modalitatea de implementare a modificarii contractului : În toate ipotezele termenul de 

execuție care curge împotriva Contractantului va fi prelungit cu durata impedimentelor, 

constatate în scris de către Părți prin reprezentanții lor împuterniciți în acest sens, prin încheierea 

unui Act Adițional la Contract. 
Clauza de 

modificar 

e nr 10 

Obiectul, conditiile modificarii: 

Orice modificare care nu a fost mentionata expressis verbis si care nu se incadreaza in categoria 

modificărilor substanţiale menţionate la art. 12 alin. (1) din Instructiunea ANAP 1/2021 si art 

221 alin 7 din Legea 98/2016. 
Sunt considerate modificari substantiale in sensul acestui articol modificarile care indeplinesc cel 
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 puţin una dintre următoarele condiţii: 

a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar 

fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea 

acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; 

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

în favoarea Executantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţie 

publică/acordul-cadru iniţial; 

c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie publică/acordului- 

cadru 
Evaluarea modificarilor: 

Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

i. la prețurile din Contract sau 

ii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 

iii. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care 

Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul 

rezonabil de Executare prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în 

cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care 

le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru 

marfuri nealimentare comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a 

fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă 
Initierea  procesului  de  implementare  a  optiunii  de  modificare  a  contractului  revine 

Achizitorului 

- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca 
in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, 
in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 

- Fie printr-o Cerere adresată Executantului de a prezenta o propunere de modificare. 
 

Contractantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrarilor până când Achizitorul nu 

va dispune sau nu va aproba o modificare. 

 

Dacă  Achizitorul  solicită o propunere,  înainte de a dispune o modificare,  Contractantul  va 

răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 

ii. O descriere a activităților necesar a fi realizate și un grafic de Executare pentru realizarea 

acestora; 

iii. Propunerea Executantului referitoare la orice modificări ale Graficului de Executare acceptat 

și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și 

iv. Propunerea Executantului privind evaluarea financiară a Lucrarilor (Oferta financiara). 

După primirea propunerii Executantului, Achizitorul va putea: 

viii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea 

ix. să o respingă sau 

x. să transmită comentarii. 

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia 

in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform 

prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. 

 

Contractantul  nu  va  întârzia  execuția  Lucrarilor  în  perioada  de  transmitere  a  răspunsului 

Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi 

însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa): 

1. Documente justificative 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
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Clauza de 

modificar 

e  nr 11 

Obiectul , natura, limitele si conditiile modificarii: preţul poate fi ajustat prin actualizare în 

cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat 

creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se 

reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului în 

cazul în care: 

- au loc modificări legislative sau 

- au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, 

modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, 
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 al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 

contractului. 

 Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

Executantului printr-o Notificare emisa catre Achizitor in termen de 10 (zece) zile de la data la 

care se indeplinesc conditiile de actualizare a pretului. 

 Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de  la Prestator 

privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care sa reiasa 

posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5. 

 Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Efectuarea de modificari prin achizitionarea de lucrari suplimentare care reprezinta modificari ale 
contractului rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari, considerate nesubstantiale 

deoarece indeplinesc conditiile mentionate la art 221 alin 1 litera f din Legea 98/2016 

In conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit f din Legea 998/2016, se va putea recurge la aceste 

modificari, in plus fata de modificarile in baza art 221 alin 1 literele a)-d) din Legea 98/2016. 

Clauza de 

modificar 

e nr 12 

Obiectul modificarii: Contractantul are obligația de a executa orice modificare emisă de către 

Achizitor. 

O modificare poate include: 

i. schimbări ale cantităților pentru un articol de Lucrări din Contract generate de modificari ale 

proiectului tehnic/cerintelor beneficiarului/planselor desenate; 

ii. schimbări ale calității și ale altor caracteristici ale unui articol de Lucrări; 

iii. schimbări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din Lucrări; 
iv. Omiterea unor Lucrări; 

v. Orice Lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute în Contract; 

vi. Modificări în succesiunea sau durata de execuție a Lucrărilor, din motive ce țin de prioritățile 

Achizitorului. 
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 Evaluarea modificarilor: 

Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

iv. la prețurile din Contract sau 

v. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 

vi. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care 

Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul 

rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de 

profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte 

pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum 

pentru marfuri nealimentare comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in 

care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în 

niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o depășire cu mai mult decât procentul de 

15% din valoarea contractului e achizitie publica 

În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive in 

baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 

15% valoarea contractului iniţial. 

Pentru calculul procentului de 15%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la valoarea 

contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în sensul  scăderii acestora 

din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă fiind: note de comandă 

suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + note de comandă suplimentară (articole 

neexistente în contractul iniţial care trebuie procurate) = maximum 15% din valoarea 

contractului iniţial (fără a se lua în calcul notele de renunţare). Valoarea Lucrarilor sau lucrărilor 

suplimentare/adiţionale nu poate fi compensată cu valoarea lucrărilor/Lucrarilor la care se renunţă 

Modificarea nu va aduce atingere caracterului general al contractului respectiv nu va afecta: 

- obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, 

- obiectul principal al contractului şi 

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv 

- principalele cerinţe de calitate şi performanţă, 

aceste elemente  considerandu-se ca ramanand nemodificate. 

 Initierea  procesului  de  implementare  a  optiunii  de  modificare  a  contractului  revine 

Achizitorului 
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 - Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca 
in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, 
in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 

- Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare, 
 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va 

dispune sau nu va aproba o modificare. 

Dacă  Achizitorul  solicită  o  propunere,  înainte  de  a  dispune  o  modificare,  Executantul  va 

răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 

ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru 

realizarea acestora; 

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare 

a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e 

cazul și 

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
xi. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea 

xii. să o respingă sau 

xiii. să transmită comentarii. 

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia 

in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform 

prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. 

 

Contractantul  nu  va  întârzia  execuția  Lucrărilor  în  perioada  de  transmitere  a  răspunsului 

Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi 

însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa): 

1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice 

de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Efectuarea de modificari in conditii exceptionale, in conformitate cu prevederile art. 221 alin 1 lit b si c 

din Legea 98/2016 coroborate cu  art. 221 alin (3), (4), (5),  (6), (10) din Legea 98/2016 
Clauza de 

modificar 

e nr 13 

Obiectul modificarilor: orice modificare pentru care sunt indeplinite conditiile mentionate la art 

221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu art221 alin (3), (4), (5), (6), (10) din Legea 

98/2016 
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Evaluarea modificarilor: 

Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

vii. la prețurile din Contract sau 

viii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 

ix. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care 

Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul 

rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de 

profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte 

pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum 

pentru marfuri nealimentare comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in 

care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în 

niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala a contractului in 

sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii generale a contractului de 

achiziţie publică. Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice 

modificare prin care  nu se afecteaza: 
- obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, 

- obiectul principal al contractului şi 

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv 

- principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 

În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive 

in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult 

de 50% valoarea contractului iniţial. 

Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la valoarea 

contractului  iniţial,  neputând  fi  luate  în  considerare  notele  de  renunţare,  în  sensul  scăderii 
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 acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă fiind: note de 

comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + note de comandă suplimentară 

(articole neexistente în contractul iniţial care trebuie procurate) = maximum 50% din valoarea 

contractului iniţial (fără a se lua în calcul notele de renunţare). Valoarea Lucrarilor sau lucrărilor 

suplimentare/adiţionale nu poate fi compensată cu valoarea lucrărilor/Lucrarilor la care se 

renunţă 
Initierea  procesului  de  implementare  a  optiunii  de  modificare  a  contractului  revine 

Achizitorului 

- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca 
in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, 
in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 

- Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare 
Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va 
dispune sau nu va aproba o modificare. 

Dacă  Achizitorul  solicită  o  propunere,  înainte  de  a  dispune  o  modificare,  Executantul  va 

răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 

ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru 

realizarea acestora; 

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare 

a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e 

cazul și 

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 

xiv. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea 

xv. să o respingă sau 

xvi. să transmită comentarii. 

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia 

in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform 

prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. 

 

Contractantul  nu  va  întârzia  execuția  Lucrărilor  în  perioada  de  transmitere  a  răspunsului 

Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 

note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi 

însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa): 

1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de 

constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

 

26. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR 

26.1.1. Subcontractarea 

(1) Orice înțelegere scrisă prin care Executantul încredințează o parte din realizarea Lucrărilor către un terț este 

considerată a fi un Contract de Subcontractare. 

(1) La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea către 

Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanții nominalizati in oferta sau declarati 

ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si súmele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in 

Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: 
1) denumirea subcontractantilor, 

2) reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, 

3) datele de contact, 

4) activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, 

5) valoarea aferenta prestatiilor, 

6) optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, 

7) optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul) 
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(2) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el 

a semnat contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul la cesiunea 

contractului de subcontractare catre Achizitor conform art1317 din Noul Cod Civil. 

(3) Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor privind 

subcontractantii pe durata contractului de achizitie publica 

26.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu 

subcontractantii desemnati. 
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(2)  Lista  subcontractantilor,  cu  datele  de  identificare  ale  acestora  se  constituie  in  anexe  la  contract. 

Subcontractantii sunt urmatorii:  
1. GHP INTELLIGENT SYSTEMS SRL 

2. HELION SA, SC 
3. ERGOCON SRL 

26.1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul. 

Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului 

contract de achizitie public. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din 

contract. 

26.1.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora 

conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. Inlocuirea 

subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante. 

26.1.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 

salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii 

oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul 

contract. 

26.1.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul 

Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 din legea 

98/2016. Executantul va incheia un contract cu subcontractantul in aceleasi conditii in care el a semnat 

contractul cu achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul la cesiunea contractului de 

subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si conform 

art1317 din Noul Cod Civil. 

26.1.7 Executantul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in 

urmatoarele situatii: 

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind 

realízate de subcontractanti; 

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a 

fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora. 

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 

26.1.8 (1) Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui 

nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Achizitorului se realizează 

numai după ce Executantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi 

propus, prin raportare la caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere 

precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului și capacitatea 

Subcontractantului de a îndeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta 

dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de 

Achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele 

de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului și informațiile 

prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului 

Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune precum și declarația pe propria 

răspundere a noilor Subcontractanți privind asumarea respectării prevederilor din Caietul de Sarcini. 

Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către Achizitor. Achizitorul va 

notifica decizia sa Contractantului în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, motivând decizia sa în 

cazul respingerii aprobării. 
(2) In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte: 

4) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii 

tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; 

5) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu 

dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele 

de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului; 

6) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 

26.1.9. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie 

raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
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26.1.10 In baza art 220 din Legea 98/2016, solicitarile privind subcontractantii se extind si : 

a) cu privire la furnizorii implicaţi în contract; 

b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri 

subsecvente ale lanţului de subcontractare. 

26.1.11 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Executantul se obliga sa cesioneze in 

favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligandu-se totodata sã 

introduca in contractele sale cu subcontractanții clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi 

continuat de subcontractanți. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici 

o situatie raspunderea Executantului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 

 

26.2 Plata directa catre subcontractanti 

 

26.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre 

subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune la momentul nominalizarii lor in 

oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, 

dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor. 

26.2.2 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora 

este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si subcontractant sau 

de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii 

obligatiilor asumate de subcontractant. 

26.2.3. In aplicarea prevederilor art. 26.1.11 Acordul partilor se poate materializa prin íncheierea unui act 

aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este 

cesionat Achizitorului 

26.2.4 Este posibila cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care 

sunt îndeplinite de către aceştia. 

26.2.5 În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 

98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod 

cumulativ următoarele condiții: 

1) această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și 

făcând parte integrantă din acesta. 

2) Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în 

care se efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care precizează toate și fiecare 

dintre elementele de mai jos: 

• pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel cum a 

fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea 

realizat/realizată de Subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la plată, 

• modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru rezultatul obținut de 

Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant 

Achizitorului, 

• partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în sarcina 

Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant 

pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract, 

• stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, 

• precizează contul bancar al Subcontractantului. 
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26.3. Tertul Sustinator 

26.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea 

obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de 

garantie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte ca Achizitorul se poate subtitui in toate 

drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care 

acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta 

26.3.2 In cazul in care Executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea 

de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este 

obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. 

Inlocuirea Executantului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in 

cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara 

organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

 

27. Cesiunea 

27.1 – Contractantul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, 

inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, 

Contractantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează 

drepturile 

Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea 

Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului 

27.2 În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează Achizitorului contractele 

încheiate cu Subcontractanții 

27.3 Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă 

persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în termen de 

maximum 3 (trei)] zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci)] de 

zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea 

Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei 

Contractantului.[(de exemplu: fuziune, divizare, etc.). 

27.3 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, 

dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție, către Achizitor 

La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata de tertii 

sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa urmareasca orice pretentie 

la  daune  pe  care  Executatul  ar  putea  sa  o  aiba  impotriva  tertului/tertilor  sustinator/sustinatori  pentru 

nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. 

In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a 

demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si 

profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la solicitarea 

Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu de 

garantie. 

27.4 Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea lucrarilor prestate, in conditiile prevazute 

de dispozitiile prezentului contract si cu respectarea art 6^1 din OUG 146/2002 privind formarea şi utilizarea 

resurselor derulate prin trezoreria statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea 

unei cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al 

instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor 

achiziţionate sau lucrărilor executate. Suma care face obiectul cesionării se achită de către Achizitor în contul 

indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Furnizorul cedent nu are obligaţii de plată către 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale 
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Articolul 28. Încetarea şi rezilierea contractului 

28.1(a) Prezentul Contract poate înceta, prin: 

i. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract, 

ii. acordul de voință al Părților, consemnat in scris 

iii. rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii 

obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă precum și în cazurile expres menționate în prezentul 

Contract, 
iv. rezilierea contractului de finantare, 

v. in cazul in care cuantumul penalitatilor atinge valoarea contractului in lei fara tva 
 

(a) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare  scrisă 

adresată Contractantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fără a mai fi necesară 

îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunuei instanțe judecătorești 

și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, Contractantul nefiind 

îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă: 

i. Contractantul nu-și îndeplinește obligațiile,conform prevederilor Contractului; 

ii. Contractantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de către 

Achizitor, prin care i se solicită remedierea Defecțiunilor/necoformității precum și executarea sau neexecutarea 

obligațiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea în mod corespunzător și la termen a 

obligațiilor contractuale ale Contractantului; 

iii. Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile/notificările emise de către Achizitor 

în condițiile prezentului Contract; 

iv. Contractantul a săvârșit abateri profesionale, care îi pun în discuţie integritatea, iar autoritatea 

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe 

judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative 
v. Contractantul  se afla in stare de dizolvare sau faliment. 

vi. In cazul retragerii autorizatiei de functionare Contractantului 

vii. Contractantul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; 

viii. Contractantul se aflăîntr-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi remediată în 

mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 

ix. Contractantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă; 

x. are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 

natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act 

Adițional la prezentul Contract; 
xi. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 

xii. Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările 

solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească 

obligațiile la care s-a angajat prin Contract; 

xiii. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură 

cu care se execută Lucrările care fac obiectul Contractului; 

xiv. Contractantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, 

stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective 
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sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil Lucrărilor 

care fac obiectul Contractului; 

xv. Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei 

persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă 

pentru: 

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul; 

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul; 

- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să 

dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf. 

xvi. Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese 

xvii. la momentul atribuirii Contractului,fie Contractantulse afla în situația de a fi fost condamnat, 

prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești,fie persoana, care este membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr- 

o hotărâre definitivăpentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a 

fost condamnat, 

2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 10-13 

din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și 

completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 

Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 181- 

185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind 

prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost 

condamnat, 

5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și 

sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, saufinanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioaresau prin dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 

statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor financiare al 

Comunității Europene din 27 noiembrie 1995; 

xviii. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 

constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi 

trebuit să fie atribuit Contractantului. 

(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

Contractantului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, Contractantul având 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării 

unilaterale a Contractului. 

(c) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care 

Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind 

prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice 

sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor 

depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul 

de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii 
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contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului. 

28.2 În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la lit.b) de mai sus, 

Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, 

rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe 

judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să 

evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri 

cu titlu de daune-interese compensatorii. 
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28.3 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de către 

Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să 

rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Executant să nu 

pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, 

Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese. 

28.4 În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind 

obligat la plata de penalităţi. 

28.5 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

Contractante. 

28.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in 

conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina 

caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, 

comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate. 

Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 

Contractului. 

28.7 - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii revin 

potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi indreptatita la 

urmatoarele remedii: 

a) despagubiri; si/sau 

b) rezilierea Contractului 

28.8 - Despagubirile pot fi: 

a) Despagubiri Generale; sau 

b) Penalitati contractuale. 

28.9 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din 

orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile 

prezentului contract. 

28.10 – Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea 

prevederilor legale privind achizitiile publice. 

 
29. Forta majora 

29.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

29.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

29.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

29.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 

complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

29.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 

va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti 

sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

29.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia in care 

executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii Contractului 

de catre parti. 

29.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in 

masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul 

unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, 

pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, 

intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore. 

29.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea 

obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al 

imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea 

obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea 

mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale Achizitorului. 
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30. Impreviziunea 

30.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai oneroasa 

din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de semnarea 

contractului. 

30.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de oneroasa a 

contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor sale, instanța de 

judecată sau după caz, partile, de comun acord, vor stabili una din urmatoarele masuri: 
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a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile rezultate din 

schimbarea exceptionala a imprejurarilor; 

b) incetarea contractului. 

 

31. Cazul Fortuit 

31.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi trebuit 

sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 

31.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, 

producerea acestuia. 

31.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia dintre 

obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar din momentul 

producerii evenimentului fortuit. 

 
32. Solutionarea litigiilor 

32.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

contractului. 

32.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in 

mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 

judecatoresti din Romania. 

 

33. Limba care guverneaza contractul 

Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

34. Comunicari 

34.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 

scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate personal la adresele 

indicate mai jos: 

 

Pentru Achizitor:  

Telefon: +0260.646.175,  

e-mail:  office@primarianapradea.ro 

Pentru Executant: 

telefon: ________________ 

  

Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza: 

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii; 

(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii; 

(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire. 

(2) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa la 

ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata. 

(3) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a 

primirii comunicarii. 

34.3 Termenul de răspuns al părților la corespondența primită cu privire la desfășurarea contractului este de 

maxim 30 zile calendaristice 

 
35. Confidentialitatea datelor 

35.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european privind protectia 

datelor cu carácter personal (GDPR). 

 

36. Legea aplicabila contractului 

36.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

36.2. Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si 

reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima 
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Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii acestora, si 

salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va 

despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale 

prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, 

subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 

36.3. Clauzele standard care prevad în folosul celui care le propune limitarea raspunderii, dreptul de a denunţa 

unilateral  contractul,  de  a  suspenda  executarea  obligaţiilor  sau  care  prevad  în  detrimentul  celeilalte  parţi 

 

decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepţii, restrângerea 

libertaţii de a contracta cu alte persoane, reînnoirea tacita a contractului, legea aplicabila, clauze compromisorii 

sau prin care se deroga de la normele privitoare la competenţa instanţelor judecatoreşti nu produc efecte decât 

daca sunt acceptate, în mod expres, în scris, de cealalta parte 

36.4 Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si incheie 

acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele legale, tehnice si 

comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Articolul 

1221 alin. (1) al Codului Civil. 

Partile au inteles sa incheie azi _______________ prezentul contract,  în două exemplare,  câte un 

exemplar pentru fiecare parte.  

 

 

 

Achizitor,  Executant, 

COMUNA NĂPRADEA 
 

prin REPREZENTANT LEGAL prin REPREZENTANT LEGAL 

Nume, Prenume IANC LUCICA CALINA  Nume, Prenume 
 

Funcţia Primar Funcţia Administrator 

Data   Data  

Semnătura  Semnătura  

    

Nume, Prenume     

Funcţia Contabil  

Data   

Semnătura    

    

Nume, Prenume     

Funcţia Secretar   

Data    

Semnătura    

    

VIZAT CFP   

Nume, Prenume     

Funcţia     

Data    

Semnătura    

    

INSPECTOR ACHIZITIȚII   

Nume, Prenume     

Funcţia    

Data    
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